

Số: 22/QĐ-CTĐ

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tiểu dự án nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại phường Trần Phú và phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại Miền Trung Việt Nam” giai đoạn 3 do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ tại tỉnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số Số 79/KH-CTĐHT, ngày 18/3/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn nhà thầu thực hiện tiểu dự án nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại phường Trần Phú và Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam” - Giai đoạn III do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ;

Căn cứ Công văn ngày 14/05/2021 của Hội Chữ thập đỏ Mỹ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tiểu dự án nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại phường Trần Phú và phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tiểu dự án nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại phường Trần Phú và phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại Miền Trung Việt Nam” giai đoạn 3 do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ tại tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên các gói thầu và nhà thầu thi công xây dựng

Tên nhà thầu	Gói thầu	Tổng giá trị gói thầu(VNĐ) (Đã bao gồm thuế GTGT)	Hỗ trợ từ dự án(VNĐ) (Chưa bao gồm thuế GTGT)
--------------	----------	--	--

Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Thịnh Địa chỉ: Xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.	Nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại tổ 1,3,6 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh	329.763.254	116.000.000
Công ty cổ phần Xây dựng Ngọc Thịnh Địa chỉ: Xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.	Nâng cấp, cải tạo công trình mương thoát nước tại tổ 89 phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh	230.377.000	120.000.000
TỔNG CỘNG:		560.140.254	236.000.000

Tổng giá 2 gói thầu là 560.140.254 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi triệu, một trăm bốn mươi nghìn hai trăm năm mươi tư đồng*) trong đó Dự án chi trả kinh phí nguyên vật liệu và chi phí máy là 236.000.000 VNĐ chưa bao gồm thuế GTGT (10%) (*Bằng chữ: hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn./*), kinh phí còn lại của công trình do nguồn đối ứng của địa phương chi trả./

2. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi ký hợp đồng (bao gồm cả thời gian nghiệm thu, bàn giao và thanh toán).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ban quản lý dự án tỉnh Hội, UBND phường Trần Phú, phường Tân Giang Thành phố Hà Tĩnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, giám sát việc thi công theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Ban quản lý dự án, Văn phòng và các Ban thuộc cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BQLDA TƯ Hội ;
- UBND thành phố ;
- Thường trực tỉnh Hội ;
- Lưu: VT, DA.

CHỦ TỊCH


Mai Lê Thuộc
Trưởng BQL Dự án